Brasília, 10 de junho de 2014
Proposta nº: 14104

Ao
Ministério de Minas e Energia - MME
N E S T A

Ref: Pregão Eletrônico Nº 13/2014-MME
At: Comissão Permanente De Licitação

Prezados Senhores,


	                             Apresentamos a Vossa Senhoria nossa Proposta de Preços para a contratação de empresa especializada, em serviços de engenharia, com fornecimento de materiais, para a realização de reparos na cobertura do edifício sede do Ministério de Minas e Energia, localizado no Bloco “U” da Esplanada dos Ministérios, em Brasília/DF, conforme detalhamento abaixo:

	O Valor global para execução dos serviços com fornecimento de materiais é de: R$ 202.000,00 (Duzentos e dois mil Reais).

	
	
	

	
	
	


 
	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor (R$)

	
	
	
	
	Unit.
	Total

	1.0
	Serviços preliminares

	1.1
	CONTAINER DE 2,20 X 6,20 M, PARA ESCRITORIO, COMPLETO (COM BANHEIRO) (LOCACAO) 
	mês
	3
	398,04
	1.194,12

	1.2
	Transporte  do CONTAINER, caminhão de carroceria, 8 horas diurnas, ida e volta
	HPD
	8
	106,21
	849,68

	1.3
	INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA 
	unid
	1
	1.051,69
	1.051,69

	1.4
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 
	m²
	6
	280,13
	1.680,78

	 
	Soma Item 1.0
	 
	 
	 
	4.776,27

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.0 
	Administração local

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor (R$)

	
	
	
	
	Unit.
	Total

	2.1
	Engenheiro
	hs
	120
	61,86
	7.423,20

	2.2
	Encarregado
	hs
	480
	22,84
	10.963,20

	2.3
	Apontador/almoxarife
	hs
	480
	15,47
	7.425,60

	 
	Soma Item 2.0
	 
	 
	 
	25.812,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.0
	Recuperação da camada de argamassa de proteção mecânica de parte da impermeabilização, nas paredes internas da platibanda, nas paredes externas das casas de máquinas e  nas paredes dos reservatórios de água

	 

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor (R$)

	
	
	
	
	Unit.
	Total

	3.1
	Serviços de remoção da camada de proteção mecânica de parte da impermeabilização das paredes internas da platibanda, das paredes externas das casas de máquinas e reservatórios de água, da cobertura do edifício, que se acham desagregadas, numa altura de 50 cm, conforme fotos anexas.
	m²
	190,19
	9,31
	1.770,67

	3.2
	Transporte vertical manual de entulhos da cobertura ao elevador de serviço no 9º andar
	m³
	7,61
	13,05
	99,31

	3.3
	Transporte horizontal manual de entulhos do elevador do térreo ao container
	m³
	7,61
	29,82
	226,93

	3.4
	Transporte de entulhos até o local definido pelo GDF, considerado distância de 40 km
	m³
	7,61
	40,20
	305,92

	3.5
	Serviços de limpeza da superfície para aplicação da nova camada de proteção mecânica, com o uso de ferramentas apropriadas para não prejudicar a manta asfáltica. Serviço de pedreiro
	hs
	24
	11,58
	277,92

	3.6
	Retoques no processo impermeabilizante existente, à base de manta asfaltica, aplicada à quente, espessura de 4mm, classe II, APP (polipropileno atapico)
	m²
	21
	51,94
	1.090,74

	3.7
	Pintura com emulsão asfaltica para retoque na impermeabilização.
	m²
	38
	1,15
	43,70

	3.8
	Fornecimento e aplicação da nova camada de proteção mecânica para os locais removidos, preparada manualmente com argamassa de cimento e areia de rio, traço 1:2, espessura mínima de 2 cm, adicionada com Vedacit ou Sika1,  na dosagem de 1/2 litro por saco de cimento, acabamento, sarrafeado e desempenado.
	m²
	190,19
	21,34
	4.058,65

	3.9
	Aditivo impermeabilizante Vedacit, ou Sika 1 ou similar
	lt
	15
	8,02
	120,30

	3.10
	Tela de estuque
	m²
	190,16
	2,27
	431,66

	3.11
	Limpeza diária, 2 hs/dia/40 dias, serviço de ajudante/servente
	hs
	80
	7,45
	596,00

	3.12
	Serviços de serralheiro para revisão e fixação das telas metálicas anti-pombos
	hs
	36
	10,95
	394,20

	3.13
	Preparo/lixamento/limpeza de superfície da argamassa para pintura, serviço de pintor
	hs
	24
	11,58
	277,92

	3.14
	Execução nas paredes internas da platibanda, das paredes externas das casas de máquinas  e dos reservatórios, de uma pintura branca, durável, elástica, texturizada, acrílica, decorativa e funcional, constituída de uma argamassa sintética, isenta de cal e cimento, completamente impermeável e resistente as ações do tempo do tipo Wadiflex, em duas demãos.
	m²
	820,56
	12,65
	10.380,08

	3.15
	Pintura esmalte fosco nas telas metálicas anti-pombos.
	m²
	124,8
	14,63
	1.825,82

	3.16
	Limpeza final desta fase, inclusive vidros,  serviço de servente/ajudante
	hs
	16
	7,45
	119,20

	 
	Soma Item 3.0
	 
	 
	 
	22.019,02

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.0
	Refazer a Calafetação do Revestimento Cerâmico (gressit/Gail) das Fachadas Leste e Oeste

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor (R$)

	
	
	
	
	Unit.
	Total

	4.1
	Remoção manual do rejuntamento do revestimento cerâmico da fachada, área de 483 m², serviço de pedreiro, considerando produtividade de 20m²/dia
	hs
	194
	11,58
	2.246,52

	4.2
	Fornecimento e substituição de revestimento cerâmico  (gressit/Gail) desagregado e solto, inclusive rejuntamento e limpeza, considerado 10% da superfície
	m²
	48,3
	24,10
	1.164,03

	4.3
	Aplicação de novo rejuntamento
	m²
	483
	4,46
	2.154,18

	4.4
	Serviço de calafetação, com mastique apropriado, das juntas de dilatação existentes, de 25 em 25 m, no revestimento cerâmico (três em cada fachada),  altura aproximada de cada 3,0 m.
	ml
	150
	22,20
	3.330,00

	4.5
	Serviço de calafetação da junta existente, entre o revetimento cerâmico e o topo das esquadrias metálicas, serviço de calafetador
	hs
	80
	10,85
	868,00

	4.6
	Bisnaga de silicone vedante, com 280g, cx com 12 unidades, para a calafetação entre o revestimento cerâmico e a esquadria.
	cx
	40
	165,02
	6.600,80

	4.7
	Aluguel de balancim suspenso
	mês
	250
	2,99
	747,50

	4.8
	Transporte  do balancim, caminhão de carroceria, 8 horas diurnas, ida e volta
	HPD
	8
	106,21
	849,68

	4.9
	Montagem e desmontagem do balancim, serviço de montador 
	hs
	20
	14,43
	288,60

	4.10
	Vistoria do Balancim pelo Engenheiro de Segurança e RT do equipamento.
	hs
	40
	61,86
	2.474,40

	4.11
	Limpeza do revestimento cerâmico
	m²
	483
	2,76
	1.333,08

	4.12
	Isolamento no solo, com tela plástica, sob o local dos serviços, com reaproveitamento, considerando um perímetro de 10 m por 1 metro de altura .
	m²
	20
	12,69
	253,80

	4.13
	Limpeza diária e final da etapa de serviços, com servente, 1h/dia/60 dias
	hs
	60
	7,45
	447,00

	 
	Soma Item 4.0
	 
	 
	 
	22.757,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.0
	Substituição do Barrilete de água potável da Cobertura

	 

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor (R$)

	
	
	
	
	Unit.
	Total

	5.1
	Material

	5.1.1
	Tubo FG 1.1/2" c/costura DIN 2440/NBR 5580 
	m
	24
	28,94
	694,56

	5.1.2
	Tubo FG 2" c/costura DIN 2440/NBR 5580 
	m
	48
	40,41
	1.939,68

	5.1.3
	Tubo FG 2.1/2" c/costura DIN 2440/NBR 5580 
	m
	30
	53,47
	1.604,10

	5.1.4
	Tubo FG 4" c/costura DIN 2440/NBR 5580 
	m
	66
	98,01
	6.468,66

	5.1.5
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 1.1/2"
	pc
	2
	44,34
	88,68

	5.1.6
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 2"
	pç
	2
	66,45
	132,90

	5.1.7
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 2.1/2"
	pç
	3
	167,08
	501,24

	5.1.8
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 4"
	pç
	8
	432,38
	3.459,04

	5.1.9
	Joelho FG 90° Rosca 1.1/2"
	pç
	1
	7,16
	7,16

	5.1.10
	Joelho FG 90º Rosca 2"
	pç
	1
	25,79
	25,79

	5.1.11
	Joelho FG 90°Rosca 2.1/2"
	pç
	5
	25,67
	128,35

	5.1.12
	Joelho FG 90°Rosca 4"
	pç
	13
	118,54
	1.541,02

	5.1.13
	Joelho FG 45°Rosca 2"
	pç
	0
	23,72
	0,00

	5.1.14
	Niple FG  Rosca 1.1/2"
	pç
	2
	8,80
	17,60

	5.1.15
	Niple FG  Rosca 2"
	pç
	0
	19,15
	0,00

	5.1.16
	Niple FG  Rosca 2.1/2"
	pç
	4
	27,35
	109,40

	5.1.17
	Niple FG  Rosca 4"
	pç
	24
	61,02
	1.464,48

	5.1.18
	Luva de FG Rosca 1.1/2"
	pç
	3
	12,06
	36,18

	5.1.19
	Luva de FG Rosca 2"
	pç
	0
	18,15
	0,00

	5.1.20
	Luva de FG Rosca 2.1/2"
	pç
	5
	34,75
	173,75

	5.1.21
	Luva de FG Rosca 4"
	pç
	3
	75,91
	227,73

	5.1.22
	Tê FG de 1.1/2"
	pç
	0
	18,79
	0,00

	5.1.23
	Tê FG de 2"
	pç
	0
	34,11
	0,00

	5.1.24
	Tê FG de 2.1/2"
	pç
	0
	60,06
	0,00

	5.1.25
	Tê FG de 4"
	pç
	8
	148,43
	1.187,44

	5.1.26
	Tê FG de 4" para 2", 90°
	pç
	4
	148,43
	593,72

	5.1.27
	Tê FG de 4" para 2.1/2", 90°
	pç
	2
	148,43
	296,86

	5.1.28
	Tê FG de 2.1/2" para 2", 90°
	pç
	0
	97,16
	0,00

	5.1.29
	União FG de 1.1/2"
	pç
	2
	36,62
	73,24

	5.1.30
	União FG de 2"
	pç
	3
	55,96
	167,88

	5.1.31
	União FG de 2.1/2"
	pç
	2
	86,57
	173,14

	5.1.32
	União FG de 4"
	pç
	5
	171,04
	855,20

	5.1.33
	Curva FG 4" 45°
	pç
	0
	199,46
	0,00

	5.1.34
	Bucha de Redução FG 4"x 2.1/2"
	pç
	2
	52,50
	105,00

	5.1.35
	Bucha de Redução FG 4"x 1.1/2"
	pç
	1
	52,50
	52,50

	5.1.36
	Zarcão
	gl
	3
	61,60
	184,80

	5.1.37
	Tinta esmalte sintético fosco
	gl
	6
	71,62
	429,72

	5.1.38
	Diluente solvente
	l
	5
	7,96
	39,80

	5.1.39
	Barbante de algodão, rl de 140 m
	rl
	4
	17,90
	71,60

	5.1.40
	Recuperação de áreas afetadas
	unid
	6
	119,41
	716,46

	5.1.41
	Micelâneas
	unid
	1
	1.295,42
	1.295,42

	5.1.42
	Transporte  da tubulação e conexões substituídas em caminhão de carroceria, 8 horas diurnas, vinda e volta
	HPD
	8
	106,21
	849,68

	 
	Sub-soma Item 5.1
	 
	 
	 
	25.712,78

	5.2
	Mão de Obra

	5.2.1
	Bombeiro hidraulico
	hs
	240
	11,58
	2.779,20

	5.2.2
	Ajudante de bombeiro hidraulico
	hs
	240
	8,70
	2.088,00

	5.2.3
	Pedreiro
	hs
	54
	11,58
	625,32

	5.2.4
	Pintor
	hs
	54
	11,58
	625,32

	5.2.5
	Serralheiro
	hs
	30
	10,95
	328,50

	 
	Sub-soma Item 5.2
	 
	 
	 
	6.446,34

	 
	Soma Item 5.0
	 
	 
	 
	32.159,12

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.0
	Substituição do Barrilete de rede de combate a incêndio da Cobertura

	 

	Item
	Especificação
	Unid.
	Quant.
	Valor (R$)

	
	
	
	
	Unit.
	Total

	6.1
	Material (tubo e conexões sem costura)

	6.1.1
	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 2" E = 3,91MM 5,43KG/M
	m
	18
	55,92
	1.006,56

	6.1.2
	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 2 1/2" E = 5,16MM - 8,62KG/M
	m
	66
	70,08
	4.625,28

	6.1.3
	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 3" E = 5,49MM - 11,28KG/M
	m
	30
	84,92
	2.547,60

	6.1.4
	TUBO ACO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 40/NBR 5590 DN INT 4" E = 6,02MM - 16,06KG/M
	m
	78
	134,45
	10.487,10

	6.1.5
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 2"
	pc
	2
	66,45
	132,90

	6.1.6
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 2.1/2"
	pç
	6
	167,08
	1.002,48

	6.1.7
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 3"
	pç
	4
	253,73
	1.014,92

	6.1.8
	Registro de Gaveta  Bruto Latão 4"
	pç
	5
	432,38
	2.161,90

	6.1.9
	Joelho FG 90° Rosca 2"
	pç
	2
	29,02
	58,04

	6.1.10
	Joelho FG 90º Rosca 2.1/2"
	pç
	8
	48,36
	386,88

	6.1.11
	Joelho FG 90°Rosca 3"
	pç
	6
	67,39
	404,34

	6.1.12
	Joelho FG 90°Rosca 4"
	pç
	18
	118,54
	2.133,72

	6.1.13
	Niple FG  Rosca 2"
	pç
	4
	19,15
	76,60

	6.1.14
	Niple FG  Rosca 2.1/2"
	pç
	6
	27,35
	164,10

	6.1.15
	Niple FG  Rosca 3"
	pç
	8
	38,85
	310,80

	6.1.16
	Niple FG  Rosca 4"
	pç
	10
	61,02
	610,20

	6.1.17
	Luva de FG Rosca 2"
	pç
	4
	18,15
	72,60

	6.1.18
	Luva de FG Rosca 2.1/2"
	pç
	10
	27,35
	273,50

	6.1.19
	Luva de FG Rosca 3"
	pç
	8
	38,85
	310,80

	6.1.20
	Luva de FG Rosca 4"
	pç
	9
	75,91
	683,19

	6.1.21
	Tê FG de 2"
	pç
	1
	34,11
	34,11

	6.1.22
	Tê FG de 2.1/2"
	pç
	2
	60,06
	120,12

	6.1.23
	Tê FG de 3"
	pç
	2
	77,94
	155,88

	6.1.24
	Tê FG de 4"
	pç
	2
	148,43
	296,86

	6.1.25
	Tê FG de 4" para 2", 90°
	pç
	2
	148,43
	296,86

	6.1.26
	Tê FG de 4" para 2.1/2", 90°
	pç
	2
	148,43
	296,86

	6.1.27
	Tê FG de 2.1/2" para 2", 90°
	pç
	2
	60,06
	120,12

	6.1.28
	União FG de 2"
	pç
	6
	55,73
	334,38

	6.1.29
	União FG de 2.1/2"
	pç
	4
	83,59
	334,36

	6.1.30
	União FG de 3"
	pç
	8
	123,39
	987,12

	6.1.31
	União FG de 4"
	pç
	14
	156,35
	2.188,90

	6.1.32
	Curva FG 4" 45°
	pç
	1
	199,46
	199,46

	6.1.33
	Bucha de Redução FG 4"x 2.1/2"
	pç
	4
	52,50
	210,00

	6.1.34
	Válvula de retenção FG 4"
	pç
	8
	257,61
	2.060,88

	6.1.35
	Zarcão
	gl
	3
	62,59
	187,77

	6.1.36
	Tinta esmalte sintético fosco
	gl
	6
	71,62
	429,72

	6.1.37
	Diluente solvente
	l
	5
	7,96
	39,80

	6.1.38
	Barbante de algodão, rl de 140 m
	rl
	4
	17,90
	71,60

	6.1.39
	Recuperação de áreas afetadas
	unid
	6
	328,38
	1.970,28

	6.1.40
	Micelâneas
	unid
	1
	1.293,63
	1.293,63

	6.1.41
	Remoção/Transporte  da tubulação e conexões substituídas em caminhão de carroceria, 8 horas diurnas, vinda e volta
	HPD
	8
	106,21
	849,68

	 
	Sub-soma Item 6.1
	 
	 
	 
	40.941,90

	6.2
	Mão de Obra

	6.2.1
	Bombeiro hidraulico
	hs
	240
	11,58
	2.779,20

	6.2.2
	Ajudante de bombeiro hidraulico
	hs
	240
	8,27
	1.984,80

	6.2.3
	Pedreiro
	hs
	54
	11,58
	625,32

	6.2.4
	Pintor
	hs
	54
	11,58
	625,32

	6.2.5
	Serralheiro
	hs
	30
	11,58
	347,40

	 
	Sub-soma Item 6.2
	 
	 
	 
	6.362,04

	 
	Soma Item 6.0
	 
	 
	 
	47.303,94

	 
	Total 1 (Itens 1.0 + 2.0 + 3.0 + 4.0 + 5.0 + 6.0)
	 
	 
	 
	154.827,94

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7.0
	BDI (Garantia, Risco, Despesas Financeiras, Administração Central e Bonificação/Lucro)
	%
	23,10%
	 
	35.759,06

	 
	Total 2 (Total 1 + BDI)
	 
	 
	 
	190.587,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.0
	TRIBUTOS

	 
	                COFINS
	%
	3,00%
	 
	6.060,00

	 
	                PIS
	%
	0,65%
	 
	1.313,00

	 
	                ISS
	%
	2,00%
	 
	4.040,00

	 
	Soma 
	 
	5,65%
	 
	 

	 
	Total  Geral
	 
	 
	 
	202.000,00





	ANEXO “B” - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Data:   04   /  junho  / 2014                                   Valores em R$.
	 

	Item
	Atividade
	Fase 1
	Fase 2
	Fase 3
	Valor do Item
	%

	
	
	30  dias
	60 dias
	90 dias
	
	

	
	
	dd/mm - dd/mm
	dd/mm - dd/mm
	dd/mm - dd/mm
	
	

	1.0
	Serviços preliminares
	6.231,48
	 
	 
	6.231,48
	3,08%

	2.0 
	Administração local
	11.225,41
	11.225,41
	11.225,41
	33.676,25
	16,67%

	3.0
	Recuperação da camada de argamassa de proteção mecânica de parte da impermeabilização, nas paredes internas da platibanda, nas paredes externas das casas de máquinas e  nas paredes dos reservatórios de água
	8.618,30
	11.491,06
	8.618,30
	28.727,64
	14,22%

	4.0
	Refazer a Calafetação do Revestimento Cerâmico (gressit/Gail) das Fachadas Leste e Oeste
	2.969,13
	11.876,49
	14.845,62
	29.691,24
	14,70%

	5.0
	Substituição do Barrilete de água potável da Cobertura
	4.195,72
	16.782,87
	20.978,58
	41.957,17
	20,77%

	6.0
	Substituição do Barrilete de rede de combate a incêndio da Cobertura
	6.171,62
	24.686,49
	30.858,11
	61.716,22
	30,55%

	 
	SUBTOTAL MENSAL
	39.411,65
	76.062,32
	86.526,03
	202.000,00
	100,00%

	 
	TOTAL MENSAL ACUMULADO
	39.411,65
	115.473,97
	202.000,00
	 
	 



     O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do seu envio ao Ministério de Minas e Energia - MME.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, façam parte do objeto contratado, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, seguro, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e, para esse fim, fornecemos os seguintes dados:



Nome: Engemil – Engenharia, Empreendimentos, Manutenção e Instalações Ltda.
CNPJ: 04.768.702/0001-70 CF/DF: 07.428.310/001-39
Endereço: SIA Trecho 17, Rua 17, Lote 1360 – Brasília – DF; 
Telefax: 61 3248 – 2876 
Banco: Banco do Brasil Agência: 2881-9 Conta Corrente: 7872-7 Brasília
Representante: Régiton Luiz Militão de Menezes
RG: 1.913.112 SSP/DF - CPF: 907.015.771-34
Endereço: SHIS QL 12, Conjunto 06, Casa 01 – Lago Sul – Brasília – DF.
E-mail: engemilengenharia@terra.com.br






Brasília – DF, 10 de junho de 2014.
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